SMLOUVA O DILO

ev. Cislo zhotovitele:
ev. Cislo objednatele:

niZze uvedené smiuvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (déle jen ,Smlouva“) dle § 2586
nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku a v souladu se zakonem &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zékon" nebo ,ZZVZ")

L Uc&astnici smlouvy

1.1. Objednatel: Obec Cetenov
sidlo: Hruby Lesnov 44, 463 48 Cetenov
zastoupeny: Helenou Kovacovou, starostkou obce
G 006 72 114
DIC: CZ006 72 114
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna &.0. 984936329/0800

ve vécech smluvnich opravnéna k jednani: Helena Kovadova, starostka obce
zastupce ve vécech technickych a ve vécech prevzeti praci: Vaclav Ulrych nebo
Ivana Najmanové, TDI: Pavel Skubal (viz odst. 8.1.2. této smlouvy)

(dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
PSC, sidlo: Cidlinska 920/4, 460 15 Liberec XV — Stary Harcov
zapsany v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil C, vioZzka 25431

zastoupeny: Pavlem Kolomaznikem, jednatelem
o 2734987

DIC: CZ27349 187

Bankovni spojeni: 219742471/0300

ve vécech smiuvnich opravnén k jednani: Pavel Kolomaznik, jednatel
ve vécech smluvnich a technickych opravnén k jednani: Pavel Kolomaznik, jednatel

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel, dale spolecné takeé jen jako ,U&astnici smlouvy" nebo také
jen ,smiuvni strany")

II. Predmétsmlouvy
2.1. Predmétem této smlouvy je realizace verejné zakazky ,.Stavebni Gpravy objektu
OU Cetenov* (dale téz jen ,zakazka“ nebo ,dilo“) v ramci které budou provedeny
stavebni Upravy obecniho Gfadu obce Cetenov, které zahrnuji novou pristavbu ke
stavajicimu objektu s podkrovnim prostorem. Soutasné bude provedena vyména
stfesni krytiny a ¢aste€né stavebni Upravy souvisejici s novou vnitini dispozici
objektu.

2.2. Rozsah plnéni zakazky zhotovitele je uréen:
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zadavacimi podminkami k vefejné zakazce z kvétna 2017, které byly podkladem
pro zpracovani nabidky ve vybérovém fizeni (dale jen ,ZP*);

projektovou dokumentaci zpracovanou Lubosem Bradacem ve stupni projektové
dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,PD%);

ocenénym soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér (dale jen ,polozkovy
rozpocget”), ktery byl predioZzen jako soucast nabidky zhotovitele, a ktery tvofi
pfilohu €. 1 této smlouvy;

nabidkou zhotovitele ze dne 02.06.2017.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze na zakladé shora uvedené
specifikace je dilo dostate¢né urdité a srozumitelné vymezeno, zejména co do
umisténi, rozsahu, podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci
dodrzet.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky, ¢innosti a Ukony nutné k radnému a
v€asnému provedeni dila tak, jak je popsano ve vychozich podkladech a
podkladech pro zpracovani nabidky v ramci vefejné zakazky a veskera organizacni
a technologicka opatfeni potfebna pro fadné dokonceni dila, a to i opatfeni nutna
v dusledku klimatickych podminek v pribé&hu pinéni zakazky.

Objednatel se zavazuje predmét smlouvy od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

lll. Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 02.06.2017 a
podminek objednatele stanovenych v ZP, PD a v polozkovém rozpodctu.

Celkova cena dila je stanovena za sjednany pifedmét plnéni jako nejvyse pfipustna,
platna po celou dobu realizace dila. Cena dila &ini:

Celkova cena dila bez DPH 1.313.176,00 K&
DPH 275.767,00 Ké
Celkova cena dila véetné DPH 1.588.943,00 K¢

Podrobny ocenény poloZkovy rozpocet véetné rekapitulace je uveden v priloze €. 1
smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

DPH je vy€isleno ke dni uzavieni této smlouvy, pficemz jeho skuteéna vyse bude
dopoétena a Uétovana zpusobem dle dariovych predpist platnych v dobé vystaveni
danového dokladu.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady nezbytné k radnému, Gplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu dila véetné vSech rizik a vlivi b&éhem jeho provadéni. Cena
rovnéz zahrnuje pfedpokiadany vyvoj cen ve stavebnictvi véetné prfedpokladaného
vyvoje kurzi ¢eské meény k zahraniénim ménam. Cena dila zahrnuje naklady na
v8echny ¢éinnosti nutné k realizaci dila popsané v této smlouvé, v PD a polozkovém
rozpoctu.

Celkovou cenu dila je mozZzné zménit v pfipadé zmeény rozsahu nebo kvality
realizovanych praci oproti rozsahu a kvalité stanovenym v polozkovém rozpoctu, a
PD. Tyto zmény je mozné realizovat pouze po pisemném odsouhlaseni povérenou
osobou objednatele a za pfedpokladu naplnéni podminek pro nepodstatnou zménu




3.8.
3.8.1

Smlouva o dilo
~>tavebni Upravy objektu OU Cetenov®

smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 az 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potifebu zmén
v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele, pficemz veskeré zmény rozsahu
nebo kvality budou feSeny dodatkem ktéto smlouvé, pfipadné zapisem ve
stavebnim deniku.

Zpusob sjednani zmény ceny dila:

. U zmeén praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména celkové

ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoétu;

3.8.2. u zmén praci, které nejsou uvedeny v polozkovém rozpoétu, bude vychazeno
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z jednotkovych cen dle soustavy, v které je proveden rozpodet, tedy URS.

Cena dila nebude ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu Seské
mény vici zahraniénim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou
mény nebo cla.

Platby budou provadény mésiéné na zakladé pfislusnych danovych dokladu (faktur)
vystavenych zhotovitelem na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci a
dodavek odsouhlaseného povéienou osobou objednatele a TDI. Objednatel uhradi
faktury do vySe 90% zcelkové ceny dila, 10% bude pozastavka splatna po
odstranéni véech vad a nedodélkl z pifedavaciho protokolu.

Veskere faktury - danové doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Na darfiovém
dokladu bude uveden nazev dila ,Stavebni Gpravy objektu OU Cetenov*. Dale musi
obsahovat €islo smlouvy o dilo, popis provedeného plnéni, cenu bez DPH, DPH a
cenu celkem v€. DPH. Souéésti dafového dokladu bude i rekapitulaéni list a soupis
praci. Bez tohoto soupisu je faktura nelpina.

V pfipadé, Ze Gcetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti, lhGita pocina béZet znovu od opétovného zaslani
nalezité doplnénych ¢i opravenych dokladu.

Zalohy objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur (danovych dokladu) potvrzenych povéfenou osobou objednatele se
stanovuje do 30 dni od data jejich doruc¢eni objednateli.

IV. Misto a doba plnéni

Mistem pInéni je objekt Obecniho Ufadu Cetenov, na adrese Hruby Lesnov 44, 463
48 Cetenov, na p.p.¢. 228 a 58/4 v k.U. Hruby Lesnov.

Objednatel se zavazuje pisemné vyzvat zhotovitele k prevzeti dila — pfedpoklad
09/2017. Zhotovitel se zavazuje dilo pfevzit a prace zahajit do 5 pracovnich dnl od
prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit a fadné predat dilo objednateli do 12 tydna od
protokolarniho predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a objednateli pfedat nejpozdéji ve Ihaté pro
dokonCeni dila vymezené odstavci 4.3. této smlouvy. ProdlouZeni lhity pro
dokonceni dila muze zhotovitel pozadovat pouze v pfipadech, pokud dojde ke
zpozdeéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pficin:
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nemoznost zahdjit plnéni dle pfedmétu této smlouvy zdivodi na strané
objednatele;

pozastaveni praci z divodul vyhradné na strané objednatele;

v dusledku pusobeni vy$$i moci, za kterou se pro udely této smlouvy povazuje
zejména zivelna pohroma, vykonatelné zavazné rozhodnuti znemoznujici dalsi
postup praci (vydané nikoliv z divodl nebo pro jednani zhotovitele), valka, stavky,
vyjimecny bezpecnostni stav statu, jakoz dal$i nepredvidatelné a zavaziné
okolnosti, které strany nezpusobily ani jim pfi vynaloZeni veskeré péce nemohly
zabranit, nebo v dobé predani staveni§té nebyly znamy a pro které nelze
v provadéni dila pokradovat a v&as jej dokondit.

V. Odpovédnost za vady, zaruky a kvalitativhi podminky provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy o dilo a PD, k provadénému
dilu se vztahujicich technologickych postupt, technickych listd vyrobki, norem
(zejm. CSN), obecné zavaznych pravnich predpisl, specifickych pozadavkl
mistnich organu a spravcu siti a pokynt objednatele.

Zhotovitel poskytuje zaruéni dobu na celé dilo v délce 60 mésicli ode dne jeho
protokolarniho predani objednateli. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za to, ze
provedené stavebni prace a dodavky budou bez vad a budou mit vlastnosti
predpokladané obecné zavaznymi pravnimi predpisy a PD.

Objednatel je povinen oznamit vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu ihned,
jakmile je zjisti, a to pisemné na adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit b&hem zaruéni doby zjisténé
reklamované vady v dohodnutém terminu, pokud tyto vznikly z divod(, za které je
zhotovitel dle této smlouvy zodpovédny. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 3 dnl od okamziku oznameni vady dila & jeho casti
zah3jit odstrafiovani vady dila &i jeho ¢asti a vady odstranit nejpozdéji do 15 dnd od
okamZiku oznameni vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady
smiuvnimi stranami dohodnuta Ihata delsi a pokud to klimatické podminky dovoli.

Termin pro odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokolu je 15
dni ode dne podpisu pfedavaciho protokolu, neni-li v prfedavacim protokolu
stanoven jiny termin.

Zaruku poskytuje zhotovitel za podminek provozovani a Udrzby dila dle obecné
platnych predpis(.

Pokud zhotovitel fadné reklamaci nevyfidi a/nebo v pfiméfené dobé neodstrani
vadu &i vady provedenych praci ¢i dodaného zbozi, na néz zaruka dopada, je
objednatel opravnén nechat tyto vady odstranit tfeti osobou a preucétovat
prokazatelné vynaloZzené naklady zhotoviteli, ktery se timto zavazuje je uhradit
objednateli do 15-ti dnl ode dne pisemné vyzvy.

VI. Priedani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti dokonéeneho dila, pfiemZ objednatel se

zhotovitele.
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O prubéhu a vysledku pfedani a prevzeti vyhotovi zhotovitel protokol, ve kterém
budou uvedeny vSechny zji§téné skute¢nosti souvisejici s dokonéenim dila a
prfipadné budou sepsany zjisténé nedodélky a stanoveny terminy pro jejich
dokonZeni nebo odstranéni. Nebude-li termin odstranéni nedodélku takto sjednan,
pak plati ustanoveni bodu 5.4. této smlouvy.

Za radné provedené se povazuje pouze dilo provedené bez nedodélkl, pfevzeti dila
s drobnymi nedodélky je pravo, nikoliv povinnost objednatele.

Datem podpisu pfedavaciho protokolu pocina bézet zaruéni Ihuta.

Vil. Sankce

Dodrzeni Ihaty pro dokonceni kvalitné provedeného dila a dodrZeni platebnich
podminek se povazuje za podstatnou smluvni povinnost smluvnich stran.

Za prodleni se spinénim povinnosti zaplatit véas dle platebnich podminek, ma
zhotovitel pravo uctovat objednateli Grok z prodleni z nezaplacenych obnosl ve vys§i
0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodieni.

Za prodleni se spinénim povinnosti pfedat dilo, nebo jakoukoliv jeho ¢&ast ve
sjednané |h(té, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy zapocaty den prodieni.

Za prodleni se spinénim povinnosti odstranit vady a nedodélky z predavaciho
protokolu ve sjednané lhité ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

Za nedodrzeni terminu pro nastup na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihaté
ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za
kazdou vadu a zapocaty den.

Za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad v zaruce ma objednatel pravo Uétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapoéaty den.

V pfipadé nedodrzeni kvalitativnich parametr(i praci a dodavek zji$ténych v pribéhu
provadéni dila méa objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smluvni pokuty neni zhotovitel zbaven
povinnosti pfip. zavady odstranit nebo pouzit materidl nebo dodat zboZi
v odpovidajici kvalité.

Jestlize zhotovitel neodklidi véas odpad, vznikly pfi pinéni této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z dluzné
castky za kazdy den prodleni s Uhradou nakladi uvedenych v odstavci 5.7.
(naklady na odstranéni vad tfeti osobou) této smilouvy.

Zaplacenim smluvnich pokut nezanika pravo objednatele na nahradu $kody.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smiuvni pokuty formou zapoétu ke
kterekoliv splatné pohledavce vybraného zhotovitele vici objednateli.
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7.12. Splatnost smluvnich pokut a uroku z prodleni je 30 kalendafnich dnl od dorucéeni
faktury.

VII. Povinnosti zhotovitele

8.1. Smluvni strany se dohodli na téchto svych zastupcich:

8.1.1. Za zhotovitele: Osobou odpovédnou za vedeni celé stavby je hlavni
stavbyvedouci, pan/pani Pavel Kolomaznik, gsm: +420485 104 334, e-mail:
kolomaznik@dkkstav.cz

8.1.2. Za objednatele: i
Technicky dozor investora: pan Pavel Skubal, gsm: +420 607764380, e-mail:
pavel.skubal@atlas.cz

8.2. Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné a v souladu se svymi
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo kvalifikované a odborné a zajistit
pro jeho provedeni veskeré technické, provozni, personaini a organizacni
podminky.

8.3. Zhotovitel se zavazuje piné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v ¢lanku Il. této smlouvy o dilo. Zhotovitel provede vSechny stanovené
prace kvalitné, vsouladu se ZP a PD, vsouladu s &eskymi, pfip. evropskymi
technickymi normami a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

8.4. Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani staveni$té objednatelem zhotoviteli vést
stavebni denik alespori vjednom originadle a dvou prlpisech dle ust. § 157
Stavebniho zakona. Na stavbé& bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré skutec¢nosti o pribéhu vSech
praci, véetné praci pfipadnych poddodavatel(. Original stavebniho deniku preda
zhotovitel pfi prejimacim fizeni objednateli. Za objednatele je opravnén do deniku
zapisovat a do né&j nahlizet pan(i): Helena Kovacova, pan Vaclav Ulrych, pani lvana
Najmanova a TDI.

8.5. Zhotovitel se zavazuje ucastnit se kontrolnich prohlidek za ucasti zastupce
objednatele a TDI a projednavat s objednatelem predem veskeré nevyhnutelné
zmeény v postupech €i v mnozstvi praci pfi provadéni dila oproti postupim a rozsahu
dila specifikovaném v PD a polozkovém rozpoctu.

8.6. Zhotovitel se zavazuje plné respektovat a dodrzet veskera opatfeni a terminy
stanovene objednatelem knapravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti,
nedostatkl a zavad, zjisténych v ramci kontrolni ¢innosti.

8.7. Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené vSechny podstatné zmeény a
skutecnosti, které maji vliv, mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smiouvy,
nebo se jakymkoliv zplsobem pfedmeétu smlouvy nebo projektu dotykaji.

8.8. Zhotovitel je opravnén pinit ¢ast zakazky za pomoci svych poddodavatell, pfiCemz
vyznamné poddodavatele oznami zhotovitel objednateli nejpozdéji pfed zahajenim
pinéni pfislusnym poddodavatelem. Tato povinnost se bude povazovat za spinénou
i zapisem takovych poddodavatelt do deniku.

8.9. Za vyznamné poddodavatele se povazuji osoby, pomoci kterych bude zhotovitel
plnit uréitou vyznamnou ¢ast predmétu dila nebo prostfednictvim kterych zhotovitel
prokazal uréitou &ast kvalifikace vramci vybérového fizeni. Za vyznamnou
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poddodavku se nepovazuji sluzby & pomocné prace s nevyznamnym vlivem na
pInéni dila s podilem niZ&im, nez je 10 % ze sjednané ceny.

Zmeéna vyznamneho poddodavatele, je v prubéhu provadéni dila mozna po
pisemném oznameni objednateli. Zména poddodavatele, jehoZ prostiednictvim
prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadavacim fizeni, je v prabéhu plnéni dila mozna
pouze vdusledku objektivné nepfedvidatelnych skuteénosti a pouze za
pfedpokladu, Ze nahradni poddodavatel prokaze spinéni kvalifikace ve shodném
rozsahu a shodnym zpusobem jako poddodavatel ptvodni.

Zhotovitel je odpovédny za spinéni vSech ustanoveni této Smlouvy i ze strany
poddodavateld.

Zhotovitel bude vramci pinéni pfedmétu zakazky koordinovat postup praci
s ohledem na ufedni hodiny obecniho Gfadu tak, aby nebyla omezena ¢&innost
obecniho Ufadu (pondéli a stfeda od 16:00 — 20:00 hodin).

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original této smlouvy, véetné dodatk( a
pfiloh, veSkeré originaly dokladu a listin (zejména Gc¢etnich) tykajicich se pfedmétu
smlouvy &i s nim souvisejicich €innosti.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, pismeno e) zakona &. 302/2001
Sb. o finanéni kontrole subjektim provadéjicim audit a kontrolu véechny nezbytné
informace tykajici se dodavatelskych ¢innosti spojenych s pfedmétem této smiouvy.
Za timto ucelem se zhotovitel zavazuje archivovat tuto smlouvu a danové doklady
véetné pfiloh nejméné do roku 31.12.2031.

IX. Vlastnictvi dila, odpovédnost za §kody a poji§téni

Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile:

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné, tak, jak bude zhotovovano.
Viastnikem véci, které budou zpracovany nebo zabudovany pfi provadéni dila, se
stava objednatel okamzikem, kdy budou zpracovany ¢i zabudovany.

Skodou na dile je ztrata, znigeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu
na to, z jakych pfic¢in k nim doslo.

Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a
pfevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost $§kodu nahradit:

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadeji.

Zhotovitel odpovida téZ za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod
v povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadéni dila.

Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zpusobenou tfetim osobam:

Zhotovitel ma sjednané pojisténi v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti, kryjici $kody na vécech a na zdravi ve vysi
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alespori 500.000,- KE a zavazuje se toto pojisténi udrzovat po celou dobu plnéni
dila.

Doklady o tomto pojisténi (kopie) zhotovitel objednateli pfedlozi k nahlédnuti (ke
kontrole) v ramci soucinnosti k uzavieni této smiouvy o dilo, pfipadné se zavazuje
je prediozit ve Ihaté stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou
dodatecnou Ihtu, nejpozdéji vSak k datu predani a prevzeti stavenisté.
Nepredlozeni dokladl prokazujicich platné pojisténi odpovédnosti za Skodu
v parametrech stanovenych v odst. 9.3.1., je porusenim povinnosti zhotovitele,
které opravinuje objednatele k neuzavieni smlouvy nebo k odstoupeni od uzaviené
smiouvy.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadeji.

9.4. Pojisteni dila — stavebné montazni pojisténi:

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.4.5.

Pojisténi stavebnich a montaznich rizik pokryva skody, které mohou vzniknout v

prabéhu montaze nebo stavby. Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukci

budovaného dila, montovanych strojnich nebo technologickych celcich,
montovaném vybaveni, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté
zejména z téchto pficin:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, narazem nebo zficenim letadla,
jeho &asti nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo
namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) padem stromq, stozar( a jinych predmétq,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poSkozenim,
neSikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,

g) vandalismem,

h) narazem dopravniho prostfedku.

Pojistna hodnota je u budovaného montazniho dila jeho nova cena, coz je hodnota
dila po jeho uplném dokonéeni. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova
cena, nebo cena pojisténi na prvni riziko.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo v parametrech uvedenych
v €l. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a prevzeti
dila, a to na novou cenu dila. Zhotovitel je povinen pInéni pojistné smlouvy
vinkulovat ve prospéch objednatele (pojistka bude sjednana tak, aby pojistné
pinéni obdrzel objednatel.) Objednatel po provedeni napravy zhotovitelem, tedy po
uvedeni do stavu pfed pojistnou udalosti vyda pojistné pinéni zhotoviteli.

Doklady o pojisténi zhotovitel pfedlozil objednateli v ramci soucinnosti k uzavieni
smiouvy k nahlédnuti nebo je predlozil ve Ih(té stanovené objednatelem, pokud
objednatel stanovil jinou dodateCnou lhitu, nejpozdeéji véak k datu predani a
prevzeti stavenisté.

NepredloZzeni dokladu zhotovitelem o stavebné montaznim pojisténi dila
v parametrech stanovenych v odst. 9.4.1. a 9.4.2. objednateli ani v dodate¢né
lhaté je porusenim smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.
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9.5. Pojisténi zhotovitele — zakonné pojisténi zaméstnanci: Zhotovitel je povinen byt
po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za $kodu pfi
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

9.6. Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:

9.6.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vuci pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je souc¢asné povinen informovat objednatele o veskerych skutecnostech
spojenych s pojistnou udalosti.

9.6.2. Smiuvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si
veskerou soucinnost, ktera je v jejich moznostech.

9.6.3. Naklady na pojisténi nese zhotovitel v ramci ceny dila.

X. Ostatni ujednani

10.1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:

10.1.1. zhotovitel porusil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a
nenapravil takové poruseni v pfiméfené |huté uréené objednatelem v pisemné
vyzvé k napravé; Ihita k napravé nesmi byt krat$i nez 10 pracovnich dni:

10.1.2. zhotovitel z jakéhokoli divodu neni opravnén spinit své zavazky vyplyvajici z této
smlouvy;

10.1.3.soud rozhodne o Upadku zhotovitele, nebo soud zamitne insolvenéni navrh na
majetek zhotovitele z dlvodu nedostatecného majetku na pokryti nakladu
insolvencniho fizeni, nebo zhotovitel sdm poda navrh na prohlaseni tpadku na
svuj majetek, nebo je piijato rozhodnuti o povinném nebo dobrovoiném zrudeni
zhotovitele (vyjma pfipadl slouceni nebo splynuti),

10.1.4. tak stanovi ostatni ustanoveni této smlouvy éi v pfipadech stanovenych zavaznymi
pravnimi predpisy, jimiz se fidi uzaviena smilouva.

10.2 Objednatel muze zavazky vyplyvajici z této smlouvy vypovédét nebo od smlouvy
odstoupit téZ v pfipadech uvedenych ve smyslu § 223 ZZVZ.

10.3 Objednatel nepfipousti moZnost odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany zhotovitele
s vyjimkou pripadu, které predvidaji pravni predpisy, jimiz se fidi uzaviena smlouva.

10.4 Smluvni strany se zavazuji poskytnout plnou soucinnost pfi kontrole hospodarného,
uéelného a efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finanénimi prostiedky a
s tim spojené kontrole vSech nezbytnych dokladl, podkladl a informaci spojenych
s pfedmétem smlouvy o dilo.

Xl. Zavérecéna ustanoveni

11.1. Zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
pfevadét jakékoliv pohledavky & prava nebo zavazky vyplyvajici pro n&j z této
smlouvy na tieti osoby.

11.2. Smlouvu Ize ménit nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran, a to pouze
pisemnou formou.

11.3. Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy a
ustanovenimi ob&anského zakoniku. V pfipadé konfliktu maji pfednost ustanoveni
této smlouvy, pokud nejsou vrozporu s ustanovenimi obéanského zakoniku a
daldimi pravnimi predpisy.
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11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi
objednatel a 1 zhotovitel.

11.5. Smiouva véetné vech jejich zmén a dodatk( bude uvefejnéna v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

11.6. Tato smlouva nabyva platnosti i G€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

11.7. Smluvni strany po jejim pfeéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
smlouva byla sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, bez natlaku na nékterou ze stran. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

11.8. Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo je:
Pfiloha &. 1: PoloZkovy rozpodet

Helena Kovacova
starostka obce
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