
NÁVRH SMLOUVY O Dílo

(dále jen ,,smlouva“ nebo ,,smlouva o dílo“) 

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


„Oprava komunikací a mostů po povodni 2013“
mezi
	1.
	
	Obec Hamr na Jezeře

	
	Se sídlem:
	Děvínská1, 471 28 Hamr na Jezeře

	
	IČ:
	006 73 498

	
	Bankovní spojení:
	903415389/0800

	
	Zastoupeným:
	Milanem Dvořákem, starostou obce

	
	Zástupce ve věcech technických:
	Milan Dvořák

	
	Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací:
	Milan Dvořák


na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

	2.
	Obchodní subjekt: 
	

	
	Se sídlem:
	

	
	IČ:
	

	
	DIČ: 
	

	
	Bankovní spojení:
	

	
	Zastoupenou:
	


       Zapsaná  obchodním rejstříku ……
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).
Článek I.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je realizace zakázky „Oprava komunikací a mostů po povodni 2013“ zhotovitelem pro objednatele, které spočívá v opravě tří pozemních komunikací a čtyř mostů, které byly poničeny během povodně v červnu roku 2013 (společně označované dále jen jako ,,dílo”).
1.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

1.2.1. zadávací dokumentací k zakázce ze září 2013;
1.2.2. projektovou dokumentací zpracovanou firmou JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45/27, 460 01 Liberec;

1.2.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele (dále jen ,,položkový rozpočet”);
1.2.4. ostatními zadávacími podmínkami. 
1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.4. Při provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel postup prací koordinovat dle pokynů odpovědné osoby objednatele, kterým je Milan Dvořák (dále jen ”TDI”).
1.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II. této smlouvy.

Článek II.
Cena díla a platební podmínky
2.1. Cena za dílo je smluvní cenou ve smyslu závazných předpistů. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran  na základě nabídky zhotovitele ze dne ............ podané jako uchazeče v rámci výběrového řízení na zakázku „Oprava komunikací a mostů po povodni 2013“. Cenová  nabídka tvoří nedílnou součást přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný položkový rozpočet).   
2.2. Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě posunu nebo prodloužení  termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele za termín 30.06.2014:
	Cena díla celkem bez DPH
	,-  Kč

	DPH 21%
	,-  Kč

	DPH 15%
	,- Kč

	Cena díla celkem včetně DPH
	,-  Kč


2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

2.4. Smluvní strany se dohodly na následujícím:
2.4.1. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv;

2.4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

2.4.3. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, a to i v případě, že dojde k prodloužení doby plnění do 30.06.2014 
2.4.4. Cena zahrnuje náklady na všechny činnosti popsané v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci.
2.4.5. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění všech zařízení používaných k realizaci díla, zejména ale nejenom náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti s realizací stavby, které jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v části ostatní a vedlejší náklady a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
2.5. Objednatel připouští následující podmínky pro překročení či snížení nabídkové ceny zhotovitele: 

2.5.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
2.5.2. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel bude plátcem DPH a tuto skutečnost promítl v nabídkové ceně. U neplátců DPH, kteří do nabídkové ceny DPH nepromítnou, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal a veškeré s tím související náklady jdou k tíži uchazeče.

2.5.3. Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu začátku realizace díla a s tím spojeného posunu termínu dokončení díla za termín 30.06.2014, bude objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací maximálně o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

2.5.4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

2.5.5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací, dodávek nebo  služeb, oproti rozsahu uvedenému v původních zadávacích podmínkách, přičemž tyto změny jsou nezbytné pro provedení nebo pro dokončení předmětu díla, pak je možné tyto změny realizovat v souladu s platným a účinným zákonem o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Pro ocenění případných změn bude použito jednotkových cen z nabídkového rozpočtu, nebo v případě, že se v něm dané práce, dodávky nebo služby nebudou vyskytovat, pak bude použito cen vycházejících z oficiálně uznávaných ceníků (např. URS Praha, RTS Brno apod.). Objednatel má v takovém případě právo jednat se zhotovitelem i o snížení těchto ceníkových položek s ohledem na cenovou hladinu jeho původní nabídky i aktuálních cen na stavebním trhu.

2.6. Jakákoliv úprava ceny ve smyslu odst. 2.5.2 až 2.5.5. musí být stvrzena oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě. 

2.7. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven až po předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

2.8. Splatnost ceny dle faktury se stanovuje na 30 dnů od data jejího doručení objednateli. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, 31.12, státem uznaný svátek či den, který není bankovním dnem, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další bankovní pracovní den. 

2.9. Zálohy objednatel neposkytuje.  

2.10. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

2.11. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28, odst. 2, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Oprava komunikací a mostů po povodni 2013“.
2.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované Závaznými předpisy a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybnou částku, je objednatel oprávněn v její splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 

2.13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 45 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č.182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Článek III.
Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění a zahájit práce dle předmětu této smlouvy nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.

3.2. Zahájení prací objednatel předpokládá od 10/2013. 

3.3. Požadované dokončení obou etap díla – nejpozději do 31.12.2013
3.4. Časový a finanční harmonogram prací, je přílohou č. 2 této smlouvy a je možno jej upravit na základě požadavku objednatele nebo po dohodě smluvních stran rovněž v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami pro plnění prací v zimních měsících.
3.5. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se součástí příloh této smlouvy. 

3.6. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel mimo výše uvedené případy požadovat rovněž v důsledku vyšší moci.

Článek IV.
Přejímky

4.1. Zhotovitel připraví k přejímce díla veškeré doklady související s plněním díla, které jsou nezbytné k předání a převzetí díla. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá přejímku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.

4.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak, činí termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu max. 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu,.
4.3. Dnem předání a převzetí díla (protokolárně potvrzeného objednatelem) přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele a začíná běžet záruční lhůta podle čl. V. této smlouvy.
Článek V.
Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodělků. Za vady se považuje mimo jiné jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců, a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, jsou-li objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
5.3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamovaných vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5.4. Nesplní – li zhotovitel stanovené lhůty na odstraňování reklamovaných záručních vad,  je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou přeúčtovány zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 
5.5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
5.6. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
5.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka dle tohoto článku této smlouvy se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené nesprávnou údržbou, manipulací objednatelem či osobami, kterým bylo dílo dáno do užívání, a vad způsobených vyšší mocí.
Článek VI.
Sankce

6.1. Dodržení termínu dokončení, kvalitní provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

6.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve lhůtě pro dokončení, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které jsou na straně objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů..

6.4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele činí 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

6.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.
6.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.
6.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

6.8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

6.10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně v souladu kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN).

7.2. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník prováděných prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet TDI. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

7.6. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu 10ti let od uzavření smlouvy.

7.7. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

7.8. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
7.9. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7.10. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).

7.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění díla zajistit přípojky vody, elektro a dalších energií nutných pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí zhotovitel.
7.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně a vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy.

7.13. Do pěti pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

Článek VIII.
Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

8.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, atd.) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

8.2. Na krytí odpovědnosti za škody, má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
č. ……………. uzavřenou s …….……(pojišťovnou) na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, s pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč. 

8.3. Pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla. 

8.4. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel před podpisem smlouvy.

Článek IX.

Ostatní ujednání

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 45 pracovních dní;  

9.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

9.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);

9.1.4. zhotovitel uvedl v nabídce učiněné v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;

9.1.5. je zhotovitel v prodlení s termíny dohodnutými v harmonogramu, který je přílohou smlouvy, o více jak 30 dní;
9.1.6. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými předpisy.

9.2. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktur delší než 120 dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

10.1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

10.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

10.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními obchodního zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s  ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy.

10.5. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění uveřejněna včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele. 
10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č.1 –  Cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací
	V ………………. dne ….. 2013
Za objednatele:
................................................
Milan Dvořák
starosta obce Hamr na Jezeře
	V ………………. dne ….. 2013
Za zhotovitele:
................................................
/razítko a podpis/


„Oprava komunikací a mostů po povodni 2013“

8/9

