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A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: OPRAVA ULICE OKRUZNI NA P.C.615, HAMR NA JEZERE
Druh stavby: oprava stavajici komunikace
Cislo zakazky: 15/017
Objednavatel PD: Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1

471 28 Hamr na Jezere

Spravce komunikace: Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1
471 28 Hamr na Jezere

Kraj: Liberecky

Obec / Uzemi dle KN: Hamr na Jezere 544337
Hamr na Jezere 637033

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generala Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13
tel./fax: 485 106 274

E-mail: projektjap@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

ICO: 273 44 444

DIC: CZ27344444

Projekta nt dokumentace: Jaroslav Pivrnec - autorizace CKAIT &. 0500985 pro dopravni stavby - nekolejova doprava
JAP projekt, s.r.o.

Ucel dokumentace: Dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v par. 104 odst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni,
rozsirena o polozkovy vykaz vymér

Datum zpracovani: unor - listopad 2015

Predmét dokumentace: oprava / souvisla Udrzba stavajiciho stavu komunikace
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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.A. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o stavajici pozemek s intravilanovou mistni komunikaci. Komunikace je jednopruhova,
obousmérna, bez pfilehlych chodnikd — se slou¢enym provozem.

Stavajici terén je svazity (zaCatek useku az km cca 0.050) a dale pfevlada rovinaty charakter
terénu — Uzemi s dispozici komunikace.

B.1.B. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU

V ramci pfedprojektové pfipravy byla provedena podrobna odborna prohlidka stavajiciho stavu se
zjisténim stavu a pfi¢in nedostatk(l a zavad na stavajici komunikaci. Na zakladé tohoto zjisténi byl
proveden navrh opravy komunikace. Jiné prlizkumy s ohledem na charakter a rozsah stavby
nebyly provadény.

B.1.C. STAvAJici OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

S ohledem na charakter stavby se jedna o pasma vedeni inzenyrskych siti. Zjisténi a orientacni
zakresy jsou obsahem dokladové €asti této projektové dokumentace. Pfed zahajenim stavebnich
praci, po odsouhlaseni projektového navrhu jednotlivymi spravci inZenyrskych siti, budou vSechny
obsazena vedeni siti vyty€eny na misté stavby v€. uréeni hloubky uloZeni s ozna¢enim na stavbé
a pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny vSechny podminky spravcl siti a obecné
podminky na provadéni stavebnich praci v prostoru ochrannych pasem.

Jina ochranna pasma nejsou pro dannou lokalitu komunikace znama.

B.1.D. POLOHA K ZAPLAVOVEMU UZEMi APOD.

Dotéeny usek mistni komunikace nelezi v zaplavovém uUzemi ani v uzemi poddolovaném Cci
podobné vazaném ¢i rizikovém.

B.1.E. VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Opravou komunikace dojde ke zlepSeni vztahu komunikace a provozu na ni viéi okolnim
pozemkum a nemovitostem. Konkrétné dojde ke zlepSeni hodnot hlu€nosti a prasnosti. Jiné vlivy
na okolni stavby a pozemky provozem po dokon¢ené stavbé nejsou.

Ke zhorseni podminek (hluk, prasnost) dojde béhem provadéni stavby opravy komunikace a to
konkrétné vlivem pohybu stavebnich stroju (odstranéni stavajicich materiald, pokladka a hutnéni
novych materialt, pokladka stmelenych ziviénych vrstev s hutnénim). Limitni hodnoty pro tuto
zatéz jsou dany v obecnych podminkach n avystavbu a béhem stavebnich praci budou dodrzeny.

B.1.F. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI

V ramci provadéni navrhovanych stavebnich praci — udrzby komunikace nedojde k asanaci Ci
demolici stavajicich objektd — v ramci provadéni praci bude Castecné odstranéna stavajici
nevhodna konstrukéni vrstva z ¢asti / Useku stavajici komunikace.

V ramci praci nedojde ke kaceni vzrostlych dfevin — stromu.

B.1.G. PozabpAvKy NA zABORY ZPF A LPF

Jedna se o opravu / udrzbu stavajici komunikace na stavajicich pozemcich. V ramci praci nedojde
k zabordm pozemkl s ochranou zemédélského nebo lesniho pidniho fondu.
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B.1.H. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — NAPOJENI NA STAVAJIiCi INFRASTRUKTURU

Samotny dotéeny Usek opravované komunikace je z obou stran napojen na stavajici komunikace —
sil. 11/278 na zaCatkll useku a mistni komunikaci na konci Useku. Z téchto komunikaci bude
zaroven zajistén pfistup na stavbu. Jiné napojeni na infrastrukturu neni pozadovano a obsazeno.

B.1.l. VECNE A EASOVE VAZBY, PODMINUJICi INVESTICE

Stavba bude provedena s ohledem na jeji rozsah jednorazové jako celek, bez dalSiho ¢lenéni na podobjekty.
Po dokoné&eni stavby bude také jako celek pfedana zpét do uzivani.

Pfi samotné realizaci stavby bude nutné zajidténi pfistupu na okolni pozemky a k souvisejicicm
nemovitostem — tyto pfistupy budou zajistény z jedné &i druhé strany dotéeného Useku s omezenim prijezdu
(dle postupu uréeném investorem a dodavatelem, pfi provadéni stavby bude pfijezd zajistén po stavenistni
komunikaci v misté provadéni stavby).

Planované provedeni stavby — po zajisténi administrativnino povoleni a vybéru dodavatele stavby se
zajisténim finanéniho kryti je pfedpokladano v letnich mésicich r. 2016. Celkova doba provedeni stavby se
predpoklada na 4-6 tydnu.

Stavba bude provedena jako celek, bez dal$iho &lenéni na pfipadné stavebni objekty a podobjekty. Stejné
tak, jako celek, bude po dokonc&eni praci pfedana do uZivani.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.A. UGEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY

Stavbou je oprava / udrzba stavajici komunikace s ucelem dopravniho napojeni a pfistupu k
okolnim nemovitostem. Ucel stavby bude nezménén a zustava jako komunikace.

Parametry opravy / udrzby komunikace v rozsahu:

- celkova délka feSeného Useku — 187 m
- zakladni Sifka pojizdéného / pochlizného pasu 2.5m, rozsSifeni pfi zacatku Useku
- zakladni pficny sklon po reprofilaci 2.0%

B.2.B. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Z urbanistického pohledu (Uzemni regulace a kompozice prostorového feSeni) neni stavbou
zménén puvodni stav a dispozi¢ni / prostorové feSeni komunikace.

Z pohledu architektonického (kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné provedeni) bude
puvodni komunikace CasteCné zménéna a to ve vazbé& na provedeni navrZzenych finalnich
konstrukénich vrstev pojizdéného krytu komunikace (pokladka asfaltového betonu, uUsekova
pokladka vegetacnich tvarnic).

Celkové Ize konstatovat, ze smérové, Sitkové a vyskové feSeni komunikace bude zachovano, ke
zménam dojde pouze v rozsahu zlepSeni obrusné svrchni vrstvy krytu komunikace.

B.2.C. CELKOVE PROVOZNi RESENI

Obsahem praci je oprava mistni komunikace s minimalnim dopravnim zatiZzenim — komunikace
slouzi jako dopravni napojeni okolnich pozemk(d a nemovitosti, funkéni pojizdény pas zajistuje
slou¢eny pohyb motorizovanych i nemotorizovanych uc€astnik dopravy. Ackoli se jedna o
komunikaci s moznym prljezdem, s ohledem na feSeni okolnich souvisejicich komunikaci a
samotné, zejména Sifkové, fedeni dotéené opravované komunikace, neni predpokladano s
naristem dopravy, kterou lze charakterizovat jako minimalni. Z tohoto didvodu bude provozni
feSeni po opraveé stejné jako pfed opravou a neni navrzeno dal$i dopravni zafizeni ani znaceni —
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jiz v sou€asné dobé je stav vyhovujici a dostateCny.

B.2.D. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Jednd se o opravu / souvislou udrzbu stavajici komunikace. Tato komunikace ma Sifkové
uspofadani 1 zpevnény obousmérny pojizdény pas zakladni Sifky 2.5m + oboustranné
nezpevnéné krajnice. Chodniky néjsou ani usekové provedeny a pohyb pésSich v€. osob se

snizenou schopnosti pohybu a orientace se odehrava v prostoru pojizdéného pasu. Specialni
opatfeni a upravy pro OSSPO jsou z tohoto divodu bezpfedmétné.

B.2.E. BEZPEENOST PRI UZiVANi STAVBY

Zajisténi bezpeclnosti pfi uzivani stavby je dano obecné platnymi pfedpisy o provozu na
pozemnich komunikacich. Jiné dopravné — bezpecénostni opatfeni nejsou stavbou — opravou
stavajici mistni komunikace vyvolany.

B.2.F. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stavba neni ¢lenéna do vice objektl — prace jsou zahrnuty a obsahem jednoho stavebniho objektu
/ feSeni pro opravu / udrzbu stavajici komunikace.

Stavebni feSeni, provedeni stavby:

Stavba — oprava / udrzba komunikace bude provedena jako jeden celek s predpokladanym
uzavienim dotéené komunikace — zamezenim prijezdnosti komunikace. Samotné pracovni misto
bude pohyblivé dle postupu stavebnich praci a i v pribéhu provadéni praci bude zajistén /
umoznén pfistup k okolnim nemovitostem. Tento pfistup bude v pribéhu vystavby zajistén po
pracovnim stavu komunikace (pojezd / pfistup po konstrukénich vrstvach) a upfesnéni bude
provedeno dodavatelem pfed zahajenim stavebnich praci.

Konstrukéni a materialové feSeni:

Jedna se o opravu / souvislou udrzbu stavajici komunikace spocivajici v usekovém zesileni s
opravou a reprofilaci stavajici asfaltobetonové svrchni vrstvy komunikace, usekové dojde k
vymeéneé Casti konstrukénich vrstev s provedenim Ziviéného krytu. V zavéru useku bude s ohledem
na dispozici a okolni vazby komunikace provedena Caste€na vymeéna stavajici konstrukce za
konstrukci s krytem z vegetaCnich tvarnic. Zakladni Sitka pojizdéného zpevnéného pasu je 2.5m,
zakladni Sitka nezpevnénych krajnic je 0.5m. Dopravni znaceni bude zachovano dle plvodniho
stavu (bez provedeni vodorovného dopravniho znaceni) s doplnénim svislého dopravniho znaceni
na zaCatku a konci useku. Zasahy do vedeni inZenyrskych siti nejsou pfedpokladany. Systém
odvodnéni bude koncepéné zachovan dle puivodniho stavu.

Mechanicka odolnost a stabilita:

Navrzené konstrukéni vrstvy jsou provedeny na dopravni zatizeni velmi malé — prakticky vyjimec¢ny
pojezd nakladnich vozidel (pouze zasobovani €i dovoz materialu k okolnim nemovitostem) a
minimalni pojezd osobnich vozidel (stavajici odhadovany prujezd do 20-ti vozidel / den v obou
smérech pro okolni nemovitosti). V budoucnu neni pfedpokladano z vyraznéjSim narUstem
dopravy na dotCeném useku FeSené komunikace.

VSechny pouzité materidly budou dodavatelem dolozeny atestem a souladem s pfisluSnou
normou.
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B.2.G. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

V ramci opravy / udrzby stavajici mistni komunikace nedojde k zasahu ani potfebé vystavby se
specialnim ¢i samostatnym technickym nebo technologickym zafizenim mimo rozsah udrzby
konstrukénich vrstev komunikace.

B.2.H. PoZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Opravou / udrzbou komunikace budou zachovany stavajici Sitkové poméry zpevnéného
pojizdéného pasu dle puvodniho stavu, ktery umoznuje prujezd technicky integrovaného
zachranného systému v€. velkych vozidel pozarni techniky. Ke zlep8eni stavu dojde provedenim
vyjimecéné prejizdnych nezpevnénych krajnic.

Ostatni pozarné bezpecénostni zafizeni je s ohledem na charakter stavby bezpfedmétné — jedna se
0 udrzbu stavajici komunikace se zlepSenim konstruk&nich vlastnosti komunikace.

B.2.l. ZASADY HOSPODARENi S ENERGIEMI

Energie pro provedeni stavby — opravy komunikace budou dodany z mobilnich zafizeni zajist€nymi
dodavatelem stavby — bez potieb pfimého napojeni na stavajici energetickou sit nebo vodovodni
¢i kanalizaéni fad.

Energie pro provoz stavby nejsou — jedna se o mistni komunikaci.

B.2.J. HYGIENICKE POZADAVKY STAVBY

Jedna se o dopravni stavu — opravu / udrzbu stavajici mistni obousmérné jednopruhové
komunikace zajiStujici dopravni napojeni a obsluhu okolnich nemovitosti a staveb. Samotna
stavba po jejim dokon&eni nevyzaduje / nema naroky na vétrani, vytapéni, zasobovani vodou di
odpady). Pfi komunikace je vedeno verejné osvétleni, které neni pfedmétem stavby a nebude
stavbou dot¢eno ani jinak zménéno.

Provozem na komunikaci v obecné roviné dochazi ke zvySeni vibraci, hluku, prasnosti apod.),
nicméné oproti plvodnimu stavu pfed opravou budou tyto hodnoty snizeny. Vzhledem ke
konstrukénimu navrzenému feSeni a stavajici a pfedpokladané intenzité provozu je oCekavano, ze
v8echny tyto hodnoty jsou a budou odpovidajici pfislusnym normam.

B.2.K. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Obsahem stavby a jejiho feSeni s ohledem na rozsah praci a funkci stavby — dopravni stavba —
oprava mistni komunikace, neni feSeni ochrany pfed pronikanim radonu z podlozi, ochrany pfed
bludnymi proudy a ani ochrana pfed hlukem.

Stavba se nenachazi v lokalit¢ s moznou nebo uvazovanou technickou seizmicitou a neni ani
predpokladano jeji vyvolani stavbou.

Stavba se nenachazi v zaplavové lokalité a s ohledem na dispozici stavby neni obsahem ani jiné
protipovodfiové opatfeni pro zajisténi pfipadnych staveb ¢i pozemku pfed velkou vodou ze stavby.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jedna se o opravu mistni intravildanové obousmérné jednopruhové komunikace, oboustranné
napojené na stavajici dopravni sit' v lokalité. Na zadatku useku je komunikace pfes pfejizdny
oddélujici chodnik pro pé&si napojena na silnici 11/278 ve vlastnictvi Libereckého kraje se spravou
KSSLK. p.o.. Na konci useku je komunikace napojena na mistni obousmérnou komunikaci.

Energetické ¢i jiné napojeni na technickou infrastrukturu neni stavbou vyzadovano.
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B.4. DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni:

Jedna se o mistni intravilanovou obousmérnou jednopruhovou komunikaci zakladni Sifky
zpevnéného pojizdéného pasu 2.5m + oboustranné nezpevnéné krajnice. Pfi komunikaci nejsou
provedeny chodniky pro p&Si a provoz motorové a nemotorové dopravy je slouceny. Komunikace
zajistuje dopravni napojeni a pfistup k okolnim pozemk({m a nemovitostem. Intenzita dopravy na
dotéené komunikaci je nizka (pfedpoklad 20 priijezdl / den v obou smérech).

Na zacatku useku je komunikace oddélena od hlavni komunikace — silnice 11/278 snizenym
prejizdnym chodnikem, na konci useku se komunikace napojuje v ostrém uhlu na stavajici mistni
komunikaci. Zhruba ve stfedu komunikace je provedeno rozsifeni krajnice na mozné zastaveni +
zajisténi vyhybny.

Samotna komunikace je navrzena v parametrech pro minimaini prijezd motorovych vozidel, v
ramci praci bude osazeno / doplnéno dopravni znaceni:

2 X B 12 —,zé,kaz vjezdu motorovych vozidel s dodatkovou tabulkou E 12 ,MIMO REZIDENTU A
ZASOBOVANI“ vzdy na vjezdu na dotéeny usek komunikace

na kfiZzovatce na konci Useku bude na dotéeném useku pfed napojenim osazena dopravni znacka
P 4 — dej pfednost v jizdé s dodatkovou tabulkou E 2b — tvar kfizovatky. Na stavajici hlavni mistni
komunikaci, po levé strané z pohledu napojeni dotéené komunikace, bude osazeno dopravni
znaceni P 2 — hlavni pozemni komunikace s dodatkovou tabulkou E 2b — tvar kfizovatky.

Vodorovné dopravni zna¢eni neni s ohledem na Sitkové parametry komunikace navrzeno.

Napojeni Uzemi na stavajici infrastrukturu:

Jedna se o opravu mistni intravilanové obousmérné jednopruhové komunikace, oboustranné
napojené na stavajici dopravni sit v lokalité. Na zacCatku useku je komunikace pfes prejizdny
oddélujici chodnik pro pé&si napojena na silnici 11/278 ve vlastnictvi Libereckého kraje se spravou
KSSLK. p.o.. Na konci useku je komunikace napojena na mistni obousmérnou komunikaci.

Energetické ¢i jiné napojeni na technickou infrastrukturu neni stavbou vyzadovano.

Doprava v klidu:

V ramci opravy komunikace a pro jeji provoz neni s ohledem na zajisténi potfebnych parkovacich
mist pro okolni objekty na pozemcich pfi objektech, mimo dotéenou komunikaci, vyZadovano
feSeni dopravy v klidu. AvSak vzhledem k Sifkovym parametrim a potfebam je navrzeno a bude
provedeno zhruba ve stfedu komunikace rozsSifeni nezpevnéné krajnice pro mozné zastaveni a
zaroven vyhnuti protijedoucich vozidel.

Pé&si a cyklistické stezky:

pfi komunikaci nejsou provedeny samostatné chodniky pro pési a pohyb péSich se odehrava (s
ohledem na minimalni intenzitu motorové dopravy posilenou navrzenym omezenim pomoci
dopravniho znaceni) v prostoru zpevnéného pojizdéného pasu. Cyklisticka doprava je i s ohledem
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na omezeni pomoci dopravniho znacéeni v dot€eném Useku komunikace umoznéna.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci opravy / udrzby komunikace nedojde ke kaceni €i jinému odstranéni stavajici vzrostlé
vegetace. Zaroven neni obsahem praci navrh vysadby kefl.

Pfi provadéni uprav dojde k doplnéni prostoru za obnovenymi krajnicemi dohumusovanim se
zatravnénim.

Ostatni opatfeni ani terénni Upravy nejsou navrzeny a nebudou v ramci navrhu provedeny.

B.6. POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Opravou komunikace dojde ke zlepSeni vztahu komunikace a provozu na ni vUci okolnim
pozemkudm, nemovitostem a zaroven vici zivotnimu prostfedi. Konkrétné dojde ke zlepSeni hodnot
hluénosti a prasnosti.

Ke zhor3eni podminek (hluk, prasnost) dojde b&éhem provadéni stavby opravy komunikace a to
konkrétné vlivem pohybu stavebnich stroju (odstranéni stavajicich materiald, pokladka a hutnéni
novych materiald, pokladka stmelenych Zziviénych vrstev s hutnénim). Limitni hodnoty pro tuto
zatéz jsou dany v obecnych podminkach n avystavbu a b&hem stavebnich praci budou dodrzeny.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavbou nebudou dotéeny puvodni, vyhovujici, pozadavky z hlediska plnéni ukold ochrany
obyvatelstva. Jedna se o opravu stavajici komunikace, bez dalSich vlivli na ochranu obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potfeby a spotieby rozhodujicich hmot:

Rozsah material pro provedeni stavby v&. odstrarfiovanych / odvazenych hmot jsou uréeny v
polozkovem vykazu vymér — samostatna priloha této projektové dokumentace. Pfed zahajenim
stavby bude dodavatelem dodan s podrobnym harmonogramem stavby i vyCet potfeb pro
provedeni stavebnich praci (potfebné hmoty a zejména energie budou zajistény dodavatelem).

Odpady:

PFi realizaci stavebnich praci budou vzniklé odpady klasifikovany v souladu se zakonem

185/2001 Sb., o odpadech , kde jsou odpady zatfidény dle Katalogu odpadd, vyhlaska MZP

381/2001 Sb. do pfislusnych kategorii:

Skupina 17 00 00 — Stavebni a demoli¢ni odpady

1. kod druhu odpadu 17 01 01 — beton - kat. O - bude pfesunuto na schvalenou skladku.

2. kéd druhu odpadu 17 03 01 — asfaltové smési s dehtem — kat. N - bude pfesunuto na
schvalenou skladku nebo meziskladku k recyklaci.

3. kod druhu odpadu 17 05 04 — zemina a kameni — kat. O - bude pfesunuto na schvalenou
skladku.

4. kod druhu odpadu 17 07 01 - smésny stavebni a demoli¢ni odpad — kat. N - bude pfesunuto na
schvalenou skladku.

_O< _O<

Odpady vzniklé b&éhem vystavby maji charakter béZného stavebniho odpadu a dodavatel zajisti
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jejich likvidaci (v€. dokladové &asti). Vlastni stavba nebude produkovat odpad.

Bé&hem stavby bude ¢asteCné odstranéna asfaltova vrstva ze stavajici komunikace. Tato vrstva je
zatfidéna dle vyhl. 381/2001 do kapitoly 17 04 01 a bude provedena jeji recyklace (Cast
odfrézovaného AB krytu pouzita na obnovu nezpevnénych krajnic) nebo nalozeni dle zakona
185/2001. Ostatni odpady budou suté neorganického puvodu a jejich roztfidéni bude provedeno
dle uvedené vyhlasky.

Odvodnéni stavenisté:

Stavenisté bude provedeno pfi pracovnim misté n adotéené komunikaci, bez potieb dalSich
okolnich i provizornich zabord. Odvodnéni stavenisté je zajiSténo stejnym systémem jako
stavajici / navrzené odvodnéni komunikace vsakem do okolniho terénu / prostoru komunikace.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Jedna se o opravu mistni intravilanové obousmérné jednopruhové komunikace na které bude
zaroven i umisténo stavenisté, oboustranné napojené na stavajici dopravni sit v lokalité. Na
zacatku useku je komunikace pres prejizdny oddélujici chodnik pro pési napojena na silnici 11/278
ve vlastnictvi Libereckého kraje se spravou KSSLK. p.o.. Na konci Useku je komunikace napojena
na mistni obousmérnou komunikaci.

Energetické €i jiné napojeni na technickou infrastrukturu neni stavbou vyzadovano.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Pfi provadéni stavebnich praci jhe pfedpokladano zvySeni hodnot hluku a prasnosti. Dodavatel
stavby provede stavebni prace tak, aby byl minimalizovan &asovy doprad omezeni a nebyly
prekroCeny hodnoty danné zakonem a pfislusnym nafizenim.

Ochrana okoli staveni$té a souvisejici pozadavky:

V ramci provadéni stavby nejsou danné dalSi souvisejici podminky — stavba bude provedena v
rozsahu plavodni komunikace, mimo provedeni zjiSténi stavu opérné zidky pfi stavajici nedotéené
komunikaci za koncem useku (pfilehla zidka pod koncem dotéené komunikaci podél hlavni silnice).
Pfed zahajenim praci bude provedena prohlidka stavu zidky a ta bude pravidelné opakovana i pfi
provadéni stavebnich praci — zatiZzeni komunikace stavebni technikou. Zidka neni obsahem praci
v rozsahu této projektové dokumentace a v pfipadé zhorSeni stavebniho stavu bude nutné provést
adekvatni zabezpecujici opatfeni a zahajit prace vedouci k opravé stavu zidky.

Maximalni zabory pro stavenisté:

Samotné stavenidté je situovano v prostoru stavajici komunikace a nebude vyvolavat dalSi
samostatné zabory mimo zabor uvedeny ve vykresove ¢asti této komunikace.

Bilance zemnich praci:

V ramci rozsahu udrzby / opravy komunikace se jedna o minimalni zasahy do télesa komunikace
vyjma konstrukénich vrstev. Vypocty kubatur jsou uvedeny v samostatné priloze této projkektové
dokumentace — vykazu vymeér.
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Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé:

Pfi provadéni stavebnich praci jhe pfedpokladano zvySeni hodnot hluku a prasnosti. Dodavatel
stavby provede stavebni prace tak, aby byl minimalizovan ¢asovy doprad omezeni a nebyly
prekroCeny hodnoty danné zakonem a pfislusnym nafizenim.

Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Pracovni misto bude oznaceno v souladu s TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi CSN a
odpovida ustanovenim o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu. Projekt pfedpoklada a
umozfiuje svym FeSenim dodrzet ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU , o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich; o technickych poZzadavcich na vyrobky; dale Zakonik
prace a Stavebni zakon.

Stavba musi byt provadéna odborné proskolenymi pracovniky za dodrZzovani bezpeénosti prace.
Vedenim stavby muze byt povéfena jen osoba s pfisluSnou autorizaci.

Upravy pro bezbariérové vyuzivani stavby:

Jedna se o opravu / souvislou udrzbu stavajici komunikace. Tato komunikace ma Sifkové
uspofadani 1 zpevnény obousmérny pojizdény pas zakladni Sifky 2.5m + oboustranné
nezpevnéné krajnice. Chodniky néjsou ani usekové provedeny a pohyb péSich vE€. osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace se odehrava v prostoru pojizdéného pasu. Specialni
opatfeni a upravy pro OSSPO jsou z tohoto dlvodu bezpfedmétné.

Po dobu provadéni stavby j epfedpokladan omezeny pohyb (pouze zajisténi pfistupu k okolnim
pozemkum a nemovitostem), bez bezbariérového provadéni.

Zasady pro dopravné — inzenyrské opatreni:

Pfi provadéni stavby je predpokladano s uzavirkou komunikace dopravnim zna¢enim B 1 — zakaz
vjezdu véech vozidel s dodatkovou tabulkou E 12 — MIMO VOZIDEL STAVBY A REZIDENTU.
Ostzeni bude provedeno z obou stran komunikace. Doteny usek komunikace nebude v dobé
provadéni stavby prljezdny a dodavatel je povinen v pfedstihu min. 2 tydnd informovat o
provadéni praci, postupu a ¢asovém planu vSechny dotené sousedici majitele pozemkul a objektl
o chystaném omezeni.

Stanoveni specialnich podminek o provedeni stavby:

S ohledem na navrh a rozsah stavebnich praci nejsou definovany ani vyvolany jiné specialni
podminky pro provadéni stavby.

Postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy:

Vystavba bude provedena ve dvou hlavnich dil¢ich etapach — provedeni vymény Casti
konstruk&nich vrstev s pokladkou lozné Ziviéné vrstvy (usek km 0.052 — KU) v&. provedeni ulozeni
vegetacnich tvarnic pfed koncem Useku a nasledné celoplo$na pokladka obrusné asfaltobetonové
vrstvy.
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Navrh postupu vystavby:

- pfiprava uzemi, odstranéni nanosu z krajnic

- vyména loznich vrstev konstrukce komunikace v useku km 0.052 — KU

- pokladka térkovych vrstev a lozné Zivicné vrstvy ve vySe uvedeném useku
- reprofilace s vyspravou vytlukd v km ZU — km 0.52

- celoplosna pokladka obrusné AB vrstvy

- obnova nezpevnénych krajnic, okolni Upravy terénu

- osazeni dopravniho znaceni, zprovoznéni komunikace

Terminy budou uréeny investorem a nasledné v podrobném harmonogramu praci dodavatelem
stavby. Pfedpokladana doba vystavby je 4-6 tydna dle obdobi provadéni stavby.

V Liberci, fijen 2015 Jaroslav Pivrnec
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