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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba:
Druh stavby:
Cislo zakazky:

Objednavatel PD:

Spravce komunikace:

Kraj:

Obec / Uzemi dle KN:

Technicka zprava

OPRAVA ULICE OKRUZNI NA P.C.615, HAMR NA JEZERE

oprava stavajici komunikace
15/017

Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1
471 28 Hamr na Jezere

Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1
471 28 Hamr na Jezere

Liberecky

Hamr na Jezere 544337
Hamr na Jezere 637033

Zpracovatel projektové dokumentace:

Projektant dokumentace:

Uéel dokumentace:

Datum zpracovani:

Predmét dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generala Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13
tel./fax: 485 106 274

E-mail: projektjap@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

ICO: 273 44 444

DIC: CZ27344444

Jaroslav Pivrnec - autorizace CKAIT & 0500985 pro dopravni stavby - nekolejova doprava

JAP projekt, s.r.o.

Dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v par. 104 odst. 1 pism. a)

rozsirena o polozkovy vykaz vymér

unor - listopad 2015

oprava / souvisla udrzba stavajiciho stavu komunikace

az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni,
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Technicka zprava

2. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU

2.1. ZHODNOCENI STAVENISTE

Jedna se o stavajici pozemek s intravilanovou mistni komunikaci. Komunikace je jednopruhova,
obousmérna, bez pfilehlych chodnikll — se slou¢enym provozem. Provedenim opravy komunikace
dojde ke zhodnoceni a zvySeni celkové hodnoty stavby ve vilastnictvi investora.

2.2. NAVRZENE UMISTENi STAVBY

Stavba je umisténa na pozemcich investora — viz. katastralni situace stavby.

Cislo | pozemek p.¢. |vlastnické pravo vyuziti druh LvV celkova vyméra zabor*
1 615 Obec Hamr na Jezefe komunikace ostatni plocha 1 861 m2 861 m2
2 613 Obec Hamr na Jezefe komunikace ostatni plocha 1 2435 m2 8 m2
3 25 Obec Hamr na Jezere neplodna plda ostatni plocha 1 1329 m2 56 m2

* - ve \Bech pfipadech se jedna o doCasny zabor, rozsah a wuziti ploch oproti stavajicimu staw se neméni

Obec: Hamr na Jezefe 544337
Katastralni tzemi: Hamr na Jezefe 637033

2.3. CELKOVY DOPAD STAVBY DO ZAJMOVEHO UZEMi

Jedna se o opravu stavajici komunikace se zachovanim pavodni dispozice stavby. Provedenim
stavby nedojde ke zménam ¢&i jinym dopadim do zajmového uzemi.

2.4. GEOLOGICKE PODMINKY

Pro danou stavbu nebyl zpracovan geologicky prizkum.

Rostla zemina — vykopek - jsou zafazeny do horniny 3 aZz 4 na zakladé prohlidky stavenisté,
stavebni dozor upfesni zatfidéni pfi provadéni praci a stavebni Ufad naridi jejich dalSi pouziti.
Stavba se CasteCné nenachazi v oblasti vyhradnich lozZisek.

2.5. INZENYRSKE SITE

V ramci zpracovani této projektové dokumentace byly zjistény zafizeni jednotlivych spravcl
inZenyrskych siti — viz. dokladova cast této projektové dokumentace. Nasledné v ramci inZenyrské
Cinnosti budou zajistény potfebna vyjadfeni tretich stran v¢. pfipadnych podminek, které budou
zahrnuty v ramci vydani povoleni — souhlasu stavby s naslednym zapracovanim v realizani
dokumentaci stavby (budou-li).

VSechny opravnéné podminky dotéenych organt budou tedy splnény a odsouhlaseny /
kontrolovany pred zahajenim stavebnich praci.

Pied zapocetim stavby je nutno nechat vSechny stavajici IS vytycit a provést protokolarni
predani od prislusnych spravcu zastupci dodavatele stavby.
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Technicka zprava

3. FUNKCNI A TECHNICKE RESENI

3.1. DOPRAVNi RESENI

Jednd se o mistni intravildnovou obousmérnou jednopruhovou komunikaci zakladni Sifky
zpevnéného pojizdéného pasu 2.5m + oboustranné nezpevnéné krajnice. Pfi komunikaci nejsou
provedeny chodniky pro pési a provoz motorové a nemotorové dopravy je slouéeny. Komunikace
zajiStuje dopravni napojeni a pfistup k okolnim pozemkim a nemovitostem. Intenzita dopravy na
dotcené komunikaci je nizka (pfedpoklad 20 prajezd(i / den v obou smérech).

Na zaCatku useku je komunikace oddélena od hlavni komunikace — silnice 11/278 snizenym
prejizdnym chodnikem, na konci Useku se komunikace napojuje v ostrém uhlu na stavajici mistni
komunikaci. Zhruba ve stfedu komunikace je provedeno rozSifeni krajnice na mozné zastaveni +
zajisténi vyhybny.

V rdmci opravy — udrzby komunikace dojde k obnové konstrukénich vrstev plvodni komunikace,
obnové nezpevnénych krajnic a doplnéni svislého dopravniho znaceni.

3.2. SMEROVE RESENI

Jedna se o opravu stavajici komunikace, smérové feSeni bude zachovano dle puvodniho stavu. V
ramci navrzenych praci neni uvazovano s jakoukoli smérovou zménou feSeni komunikace.

3.3. VYSKOVE RESENI

Jedna se o intravilanovou komunikaci s okolni zastavbou ¢&i viezdy na sousedni pozemky. Tim jsou
dany vySkové poméry komunikace — nutno zachovat stavajici stav v rozsahu potifebném pro
zachovani napojeni okolnich pozemkd a nemovitosti — zejména u vjezdl na tyto pozemky. Z téchto
divodl bude komunikace i po jeji opravé respektovat pavodni vySkové feSeni.

3.4. SIRKOVE USPORADANI

Stavajici / plvodni komunikace ma Sifku proménnou, v prevazujici ¢asti dotéeného Useku 2.3-
2.5m (vyjma Castu za zaCatkem useku, kde je komunikace rozsifena na vice nez 3.5m). NavrZeny
rozsah opravy komunikace je proveden se zachovanim roz8ifené ¢asti za zacatkem useku a dale v
konstantni Sifce 2.5m zpevnéného pojizdéného pasu.

Nezpevnéné krajnice jsou v zakladni Sifce navrzeny v obnové 2 x 0.5m, lokalné (viz. graficka ¢ast
dokumentace) neni mozné tuto Sitku drzet a Sitka bude snizena dle mistnich podminek.

3.5. PRICNE SKLONY

V ramci obnovy komunikace dojde v useku ZU — km 0.052 k reprofilaci pfi€¢ného sklonu na
jednostranny 2.0%. tento zakladni sklon bude probihat konstantné az na konec useku (obnova
konstruk&nich vrstev), bez ohledu na smérové poméry komunikace.

3.6. KONSTRUKCNI VRSTVY, POUZITi MATERIALU

Navrh je proveden na minimalni dopravni zatiZeni s vyjimecnym pojezdem tézSich motorizovanych
vozidel.
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Technicka zprava

Rozsah opravy konstrukci je rozdélen do Usek:

ZU — km 0.052 (obnova a zesileni stavajici komunikace s AB krytem):

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO11+ ACO 11+ 50/70 CSN EN 13108-1  50mm

- postfik spojovaci emulzi PSE Cc50B5 CSN736129 0.20kg/m2

- asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ ACL 16+ 50/70 CSN 73 6121 proménna
(prom. tloustka - vyrovnani vytlukd)

- postfik spojovaci emulzi (v misté vytluk() PSE Cc50B5 CSN736129 0.30km/m2

(vyuziti stavajici konstrukce)

Km 0.052 — KU (obnova konstrukce), mimo dlaZbu:

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO11+ ACO 11+ 50/70 CSN EN 13108-1  50mm

- postfik spojovaci emulzi PSE C50B5 CSN736129 0.20kg/m2
- asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ ACL 16+ 50/70 CSN 73 6121 50mm

- Stérkodrt’ SD CSN EN 13285 200mm

(vyuziti stavajiciho podkladu) *

Konstrukce v misté provedeni vegetaéni dlazby:

- vyplii smési pisku (1/3) a humusu (2/3) s travnim osetim
- tvarnice - ECO raster (33.3 x 33.3 cm) s provazanim,

prom. $ifka sp CSN EN 13 285 20mm
- lozna vrstva ze $térkopisku SD CSN EN 13 285 250mm
- podklad ze Stérkodrti

* pfi neunosnosti plané / podkladu bude proveden nad ramec téchto praci navrh feSeni dle
skute€nych potfeb zjisténych na stavbé (neni na zakladé dostupnych podkladu
predpokladano)

Na nizsi strané — krajnici komunikace bude zlepSen puvodni systém vsaku provedenim
podélného vsakovaciho Zebra. Rozsah bude upfesnén na stavbé (lokalni nemoznost
provedeni s ohledem na Sitkové uspofadani). Vsak s krajnici bude proveden s krajnici z
propustné hutnéné vrstvy Stérkodrti frakce 0-32 na krajnici pod kterou bude vSak v
separacni geotextilii s vyplni ze Stérkodrti 32-63. Opacna krajnice (horni strana mimo
vSak) bude provedena ze Stérkodrti nebo aodfrézovaného AB recyklatu.

3.7. VYTYCENI

S ohledem na opravu stavajiciho stavu je vyty€eni bezpfedmétné a stavba bude provedena v
rozsahu plvodniho stavu.

3.8. DOPRAVNi ZNACGENI

Samotna komunikace je navrzena v parametrech pro minimaini prijezd motorovych vozidel, v
ramci praci bude osazeno / doplnéno dopravni znaceni:
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2 x B 12 — zakaz vjezdu motorovych vozidel s dodatkovou tabulkou E 12 ,MIMO REZIDENTU A
ZASOBOVANI“ vzdy na vjezdu na dotéeny usek komunikace

na kfizovatce na konci Useku bude na dot€eném useku pred napojenim osazena dopravni znacka
P 4 — dej pfednost v jizdé s dodatkovou tabulkou E 2b — tvar kfizovatky. Na stavajici hlavni mistni
komunikaci, po levé strané z pohledu napojeni dotéené komunikace, bude osazeno dopravni
znaceni P 2 — hlavni pozemni komunikace s dodatkovou tabulkou E 2b — tvar kfiZovatky.

Vodorovné dopravni znaceni neni s ohledem na Sifkové parametry komunikace navrzeno.

3.9. NAVRH POSTUPU VYSTAVBY

Vystavba bude provedena ve dvou hlavnich dil¢ich etapach — provedeni vymény Casti
konstruk&nich vrstev s pokladkou lozné ziviéné vrstvy (usek km 0.052 — KU) v€. provedeni ulozeni
vegetaénich tvarnic pfed koncem useku a nasledné celoplo$na pokladka obrusné asfaltobetonové
vrstvy.

Navrh postupu vystavby:

- pFiprava uzemi, odstranéni nanosu z krajnic

- vyména loznich vrstev konstrukce komunikace v useku km 0.052 — KU

- pokladka Stérkovych vrstev a lozné Zivicné vrstvy ve vySe uvedeném useku
- reprofilace s vyspravou vytlukd v km ZU — km 0.52

- celoplosna pokladka obrusné AB vrstvy

- obnova nezpevnénych krajnic, okolni upravy terénu

- o0sazeni dopravniho znaceni, zprovoznéni komunikace

Terminy budou uréeny investorem a nasledné v podrobném harmonogramu praci dodavatelem
stavby. Pfedpokladana doba vystavby je 4-6 tydna dle obdobi provadéni stavby.

V Liberci, fijen 2015 Jaroslav Pivrnec
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