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A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: OPRAVA ULICE OKRUZNI NA P.C.615, HAMR NA JEZERE
Druh stavby: oprava stavajici komunikace
Cislo zakazky: 15/017
Objednavatel PD: Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1

471 28 Hamr na Jezere

Spravce komunikace: Obec Hamr na Jezere
Adresa: Dévinska 1
471 28 Hamr na Jezere

Kraj: Liberecky

Obec / Uzemi dle KN: Hamr na Jezere 544337
Hamr na Jezere 637033

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generala Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13
tel./fax: 485 106 274

E-mail: projektjap@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

ICO: 273 44 444

DIC: CZ27344444

Projekta nt dokumentace: Jaroslav Pivrnec - autorizace CKAIT &. 0500985 pro dopravni stavby - nekolejova doprava
JAP projekt, s.r.o.

Ucel dokumentace: Dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v par. 104 odst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni,
rozsirena o polozkovy vykaz vymér

Datum zpracovani: unor - listopad 2015

Predmét dokumentace: oprava / souvisla Udrzba stavajiciho stavu komunikace
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A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity uvedené podklady:

1. situaCni zakres stavajiciho stavu (viz. situace)

2. mapové podklady (zdroj www.mapy.cz, www.google.cz) (viz. situace)

3. zakres katastralnich hranic v&. mapovych podklad a informativnich vypisi pozemkul (zdroj
www.cuzk.cz) (viz. situace, zakres do KM, vypisy pozemki)

4. vyjadfeni a zakresy inZzenyrskych siti (viz. dokladova ¢ast PD)

5. rekognoskace stavajiciho stavu (viz. navrh opravy komunikace — rozsah obnovy konstrukénich
vrstev v textovych Castech, pficném fezu)

6. fotodokumentace stavajiciho stavu

7. pfislusné normy a pfedpisy pro provadéni stavby opravy komunikace

8. Sbirka zakonl &. 62/2013, pfiloha & 5 k vyhlasce &. 499/2006 pro zpracovani projektové
dokumentace

A.3. UDAJE O UZEMi

A.3.A. RozsAH RESENEHO UZEMi

Jedna se o opravu / udrzbu stavajici intravilanové, obousmérné, jednopruhové mistni komunikace
pro motorova vozidla. Komunikace zajiStuje dopravni napojeni / pfistup k okolnim nemovitostem.
Celkova délka feSené komunikace — ulice okruzni je 187m a komunikace je oboustranné napojena
n astavajici dopravni sit — na zaCatku useku na sil. 11/278 ve vlastnictvi Libereckého kraje se
spravou KSSLK, p.o., na konci Useku je napojeni provedeno na mistni komunikaci na pozemku
p.¢. 613.

A.3.B. UDAJE O OCHRANE UZEMi

Na dotcenych parcelach nejsou dle vypisu z katastru nemovitosti uvedeny zadné zplisoby ochrany
uzemi. Dle dalSich dostupnych podkladi se nejedna o Usemi — pozemky s ochranou dle jinych
pravnich pfedpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi apod.).

A.3.C. UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

V soucCasné dobé na stavajici komunikaci je odtok destovych vod feSen podélnym a pficnym
spadovanim komunikace do prostoru nezpevnénych krajnic a dale vsakem. Toto feSeni je s
ohledem na dispozici a charakteristiku terénu / dotéeného prostoru a minimalni Sifky zpevnéné
Casti komunikace respektovano a zachovano se zlepSenim téchto poméru usekovym provedenim
upravy pfi¢nych sklon a podélnym vsakovacim Stérkovym Zebrem v separacni geotextilii. V Useku
od km 0.159 je pficné Cast uzitné plochy komunikace provedena s krytem z polovegetacnich
tvarnic s ploSnym vsakem.

A.3.D. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Stavba — obnova / Udrzba stavajici komunikace odpovida dlouhodobym planim a zamérlim obce, v kterych
je s touto stavajici komunikaci i nadale pocitano.
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A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM

S ohledem na rozsah navrhovanych praci — udrzba stavajiciho stavu komunikace, ktera slouZi jako jedina
pro dopravni napojeni a pfistup okolnim nemovitostem a pozemkim a umisténi stavby na pozemcich
investora v celém rozsahu je bod prakticky bezpfedmétny a na stavbu neni uvaZovano s potiebou vydani
uzemniho rozhodnuti.

A.3.F. UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMI

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o udrzbu / opravu stavajici intravilanové komunikace — ulice Okruzni,
se zachovanim stavajicich Sitkovych parametrli a bez navazujicich trvalych zabora €i pfipadného rozsifeni
uliéniého prostoru je bod bezpfedmétny a Ize konstatovat, Ze poZadavky na vyuZiti Uzemi budou zachovany
stavajici.

A.3.G. UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

V ramci zpracovani této projektové dokumentace byly zjiStény zafizeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti
— viz. dokladova €&ast této projektové dokumentace. Nasledné v ramci inZenyrské Cinnosti budou zajistény
potfebna vyjadfeni tfetich stran v€. pfipadnych podminek, které budou zahrnuty v ramci vydani povoleni —
souhlasu stavby s naslednym zapracovanim v realizac¢ni dokumentaci stavby (budou-li).

VSechny opravnéné podminky dotéenych organl budou tedy spinény a odsouhlaseny / kontrolovany pfed
zahajenim stavebnich praci.

A.3.H. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

S ohledem na rozsah stavby — jedna se o opravu / udrzbu stavajici komunikace, nejsou navrhovanym
feSenim vyvolany / potfebny vyjimky &i jina ulevova feSeni pro vystavbu dopravnich staveb.

A.3.l. SEZNAM SOUVISEJICICH INVESTIC

Jedna se o opravu / udrzbu stavajici intravilanové komunikace v uceleném rozsahu a stavba nevyvolava
potfebné souvisejici investice mimo rozsah obsazeny v ramci tohoto navrhu opravy / udrzby.

A.3.J. SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU A STAVEB

Cislo | pozemek p.¢. |vlastnické pravo vyuziti druh LV | celkova vyméra zabor*
1 615 Obec Hamr na Jezefe komunikace ostatni plocha 1 861 m2 861 m2
2 613 Obec Hamr na Jezefe komunikace ostatni plocha 1 2435 m2 8 m2
3 25 Obec Hamr na Jezefe neplodnd plda | ostatni plocha 1 1329 m2 56 m2

* - ve VSech piipadech se jedna o doCasny zabor, rozsah a wuziti ploch oproti stavajicimu staw se neméni

Obec:

Katastralni uzemi:

Hamr na Jezefe 544337
Hamr na Jezefe 637033
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A.4. UDAJE O STAVBE

A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o souvislou udrzbu stavajici obousmérné jednopruhové intravilanové komunikace — ulice
Okruzni v Hamru na Jezefe. Stavbou dojde k obnové konstrukénich vrstev komunikace a
nezpevnénych krajnic, obnové a zlepseni odtokovych pomértd komunikace (koncep¢né zachovan
stavajici, plvodni stav). Stavbou nedojde k rozSifeni komunikace &i uliéniho prostoru oproti
stavajicimu stavu (na pozemcich investora a spravce komunikace).

A.4.B. UGEL UZivANi STAVBY

Stavbou je oprava / udrzba stavajici komunikace s ucelem dopravniho napojeni a pfistupu k
okolnim nemovitostem. Ucel stavby bude nezménén a zustava jako komunikace.

A.4.C. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jednda se o trvalou stavbu. Trvalou stavbou byla komunikace pfed opravou a bude i po opravé —
udrzbé.

A.4.D. UDAJE O OCHRANE DLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Viz. bod A.3.B této pravodni zpravy - na dotlenych parcelach nejsou dle vypisu z katastru
nemovitosti uvedeny zadné zpusoby ochrany Uzemi. Dle dalSich dostupnych podkladt se nejedna
0 Uzemi — pozemky s ochranou dle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.).

A.4.E. UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY

Navrh opravy / udrzby komunikace dle obsahu v této projektové dokumentaci odpovida obecnym
technickym predpisim na provadéni staveb. Jedna se o opravu / udrzbu stavajici komunikace v
rozsahu stavajiciho profilu. Stavbou nedojde k novostavbé napf. Chodnikl ¢&i jinych dopravnich
zafizeni a vybaveni (oprava stavajiciho stavu). Z tohoto divodu (pohyb péSich v¢€. osob se
snizenou schopnosti zraku a orientace) bude zachovan slou¢eny pohyb motorizovanych i
nemotorizovanych uc€astnikl dopravy v jizdnim pasu (intenzita motorovych vozidel do cca 20-ti
prijezdd / den v obou smérech) bez provedeni novych chodnikGl a prvky pro OSSPO jsou
bezpfedmétné.

A.4.F. UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTGENYCH ORGANU

Viz. bod A.3.G této prlvodni zpravy - v ramci zpracovani této projektové dokumentace byly zjistény
zafizeni jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti — viz. dokladova ¢ast této projektové dokumentace. Nasledné
v ramci inzenyrské Cinnosti budou zajistény potfebna vyjadreni tfetich stran v&. pfipadnych podminek, které
budou zahrnuty v rdmci vydani povoleni — souhlasu stavby s naslednym zapracovanim v realizani
dokumentaci stavby (budou-li).

VSechny opravnéné podminky dotéenych organt budou tedy splnény a odsouhlaseny / kontrolovany pred
zahgjenim stavebnich praci.

A.4.G. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENi

Viz. bod A.3.H této priivodni zpravy - s ohledem na rozsah stavby — jedna se o opravu / Udrzbu stavajici
komunikace, nejsou navrhovanym fesenim vyvolany / potfebny vyjimky &i jina tlevova feSeni pro vystavbu
dopravnich staveb.
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A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Parametry opravy / udrzby komunikace v rozsahu:

- celkova délka feSeného Useku — 187 m
- zakladni Sifka pojizdéného / pochizného pasu 2.5m, rozSifeni pfi za¢atku Useku
- zakladni pfi€ny sklon po reprofilaci 2.0%

A.4.l. ZAKLADNI BILANCE VODY, MEDIi A HMOT, MNOZSTVi ODPADU

Jedna se o dopravni stavbu — opravu / udrzbu stavajici komunikace bez provoznich potfeb vod a jinych
médii. Samotna stavba nebude v ramci jejiho uzivani produkovat odpady a neklade pozadavky na spotfebu
dalSich médii.

Pro provedeni stavby — udrzby dle rozsahu obsazeném v projektové dokumentaci jsou provedeny vypocty
potfebnych hmot v€. odpadd, které jsou v rozpisu obsazené v polozkovém vykazu vymeér, obsazeném jako
samostatna pfiloha v této projektové dokumentaci.

A.4.J. ZAKLADNi PREDPOKLAD VYSTAVBY

Stavba bude provedena s ohledem na jeji rozsah jednorazové jako celek, bez dalSiho ¢lenéni na podobjekty.
Po dokoné&eni stavby bude také jako celek prfedana zpét do uzivani.

Pfi samotné realizaci stavby bude nutné zajisténi pfistupu na okolni pozemky a k souvisejicicm
nemovitostem — tyto pfistupy budou zajistény z jedné ¢&i druhé strany dotéeného Useku s omezenim prdjezdu
(dle postupu uréeném investorem a dodavatelem, pfi provadéni stavby bude pfijezd zajistén po stavenistni
komunikaci v mist& provadéni stavby).

Planované provedeni stavby — po zajisténi administrativnino povoleni a vybéru dodavatele stavby se
zajisténim finanéniho kryti je pfedpokladano v letnich mésicich r. 2016. Celkova doba provedeni stavby se
predpoklada na 4-6 tydnu.

V Liberci, fijen 2015 Jaroslav Pivrnec

str. 5z celkem 5



	A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
	A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
	A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ
	A.3.A. Rozsah řešeného území
	A.3.B. Údaje o ochraně území
	A.3.C. Údaje o odtokových poměrech
	A.3.D. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
	A.3.E. Údaje o souladu s územním rozhodnutím
	A.3.F. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
	A.3.G. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	A.3.H. Seznam výjimek a úlevových řešení
	A.3.I. Seznam souvisejících investic
	A.3.J. Seznam dotčených pozemků a staveb

	A.4. ÚDAJE O STAVBĚ
	A.4.A. Nová stavba nebo změna dokončené stavby
	A.4.B. Účel užívání stavby
	A.4.C. Trvalá nebo dočasná stavba
	A.4.D. Údaje o ochraně dle jiných právních předpisů
	A.4.E. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby
	A.4.F. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	A.4.G. Seznam výjimek a úlevových řešení
	A.4.H. Navrhované kapacity stavby
	A.4.I. Základní bilance vody, médií a hmot, množství odpadů
	A.4.J. Základní předpoklad výstavby


