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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: OPRAVA ULICE OKRUŽNÍ NA P.Č.615, HAMR NA JEZEŘE
                               
Druh stavby: oprava stávající komunikace

Číslo zakázky: 15/017

Objednavatel PD: Obec Hamr na Jezeře 
Adresa:  Děvínská 1
                    471 28 Hamr na Jezeře

Správce komunikace: Obec Hamr na Jezeře 
Adresa:  Děvínská 1
                    471 28 Hamr na Jezeře

Kraj: Liberecký

Obec / území dle KN: Hamr na Jezeře 544337
Hamr na Jezeře 637033

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.
Adresa: Generála Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13
tel./fax: 485 106 274
E-mail: projektjap@projektjap.cz
info: www.projektjap.cz
IČO: 273 44 444
DIČ: CZ27344444

Projektant dokumentace:Jaroslav Pivrnec – autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekolejová doprava

JAP projekt, s.r.o.

Účel dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v par. 104 odst. 1 písm. a)
                                         až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení,
                                         rozšířená o položkový výkaz výměr

Datum zpracování: únor – listopad 2015

Předmět dokumentace: oprava / souvislá údržba stávajícího stavu komunikace
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2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

2.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Jedná se o stávající pozemek s intravilánovou místní komunikací. Komunikace je jednopruhová,
obousměrná, bez přilehlých chodníků – se sloučeným provozem. Provedením opravy komunikace
dojde ke zhodnocení a zvýšení celkové hodnoty stavby ve vlastnictví investora.

2.2. NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY

Stavba je umístěna na pozemcích investora – viz. katastrální situace stavby.

2.3. CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Jedná se o opravu stávající komunikace se zachováním původní dispozice stavby. Provedením
stavby nedojde ke změnám či jiným dopadům do zájmového území.

2.4. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Pro danou stavbu nebyl zpracován geologický průzkum.
Rostlá  zemina – výkopek -  jsou zařazeny do horniny 3 až 4 na základě prohlídky staveniště,
stavební dozor upřesní zatřídění při provádění prací a stavební úřad nařídí jejich další použití.
Stavba se částečně nenachází v oblasti výhradních ložisek.

2.5. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V  rámci  zpracování  této  projektové  dokumentace  byly  zjištěny  zařízení  jednotlivých  správců
inženýrských sítí – viz. dokladová část této projektové dokumentace. Následně v rámci inženýrské
činnosti budou zajištěny potřebná vyjádření třetích stran vč. případných podmínek, které budou
zahrnuty  v  rámci  vydání  povolení  –  souhlasu  stavby s  následným zapracováním v  realizační
dokumentaci stavby (budou-li). 
Všechny  oprávněné  podmínky  dotčených  orgánů  budou  tedy  splněny  a  odsouhlaseny  /
kontrolovány před zahájením stavebních prací.

Před započetím stavby je nutno nechat všechny stávající IS vytýčit a provést protokolární
předání od příslušných správců zástupci dodavatele stavby.
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číslo pozemek p.č. vlastnické právo využití druh LV celková výměra zábor*
1 615 Obec Hamr na Jezeře komunikace ostatní plocha 1 861 m2 861 m2
2 613 Obec Hamr na Jezeře komunikace ostatní plocha 1 2435 m2 8 m2
3 25 Obec Hamr na Jezeře neplodná půda ostatní plocha 1 1329 m2 56 m2

* - ve všech případech se jedná o dočasný zábor, rozsah a využití ploch oproti stávajícímu stavu se nemění

Obec: Hamr na Jezeře 544337
Katastrální území: Hamr na Jezeře 637033
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3. FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Jedná  se  o  místní  intravilánovou  obousměrnou  jednopruhovou  komunikaci  základní  šířky
zpevněného pojížděného pásu 2.5m + oboustranně nezpevněné krajnice. Při komunikaci nejsou
provedeny chodníky pro pěší a provoz motorové a nemotorové dopravy je sloučený. Komunikace
zajišťuje dopravní napojení a přístup k okolním pozemkům a nemovitostem. Intenzita dopravy na
dotčené komunikaci je nízká (předpoklad 20 průjezdů / den v obou směrech).
Na  začátku  úseku  je  komunikace  oddělena  od  hlavní  komunikace  –  silnice  II/278  sníženým
přejízdným chodníkem, na konci úseku se komunikace napojuje v ostrém úhlu na stávající místní
komunikaci. Zhruba ve středu komunikace je provedeno rozšíření krajnice na možné zastavení +
zajištění výhybny.

V rámci opravy – údržby komunikace dojde k obnově konstrukčních vrstev původní komunikace,
obnově nezpevněných krajnic a doplnění svislého dopravního značení.

3.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o opravu stávající komunikace, směrové řešení bude zachováno dle původního stavu. V
rámci navržených prací není uvažováno s jakoukoli směrovou změnou řešení komunikace.

3.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o intravilánovou komunikaci s okolní zástavbou či vjezdy na sousední pozemky. Tím jsou
dány  výškové  poměry  komunikace  –  nutno  zachovat  stávající  stav  v  rozsahu  potřebném  pro
zachování napojení okolních pozemků a nemovitostí – zejména u vjezdů na tyto pozemky. Z těchto
důvodů bude komunikace i po její opravě respektovat původní výškové řešení.

3.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Stávající / původní komunikace má šířku proměnnou, v  převažující části dotčeného úseku 2.3-
2.5m (vyjma částu za začátkem úseku, kde je komunikace rozšířena na více než 3.5m).  Navržený
rozsah opravy komunikace je proveden se zachováním rozšířené části za začátkem úseku a dále v
konstantní šířce 2.5m zpevněného pojížděného pásu.
Nezpevněné krajnice jsou v základní šířce navrženy v obnově 2 x 0.5m, lokálně (viz. grafická část
dokumentace) není možné tuto šířku držet a šířka bude snížena dle místních podmínek.

3.5. PŘÍČNÉ SKLONY

V rámci  obnovy komunikace  dojde  v  úseku  ZU –  km 0.052  k  reprofilaci  příčného  sklonu  na
jednostranný 2.0%. tento základní sklon bude probíhat konstantně až na konec úseku (obnova
konstrukčních vrstev), bez ohledu na směrové poměry komunikace.

3.6. KONSTRUKČNÍ VRSTVY, POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Návrh je proveden na minimální dopravní zatížení s vyjímečným pojezdem těžších motorizovaných
vozidel.
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Rozsah opravy konstrukcí je rozdělen do úseků:

ZU – km 0.052 (obnova a zesílení stávající komunikace s AB krytem):

- asfaltový beton střednězrnný ACO11+
- postřik spojovací emulzí
- asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+
  (prom. tloušťka - vyrovnání výtluků)
- postřik spojovací emulzí (v místě výtluků)
 (využití stávající konstrukce)

ACO 11+
PSE
ACL 16+
 
PSE

50/70
C 50 B 5
50/70
 
C 50 B 5

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN 73 6121
 
ČSN 73 6129

50mm
0.20kg/m2
proměnná
 
0.30km/m2

Km 0.052 – KÚ (obnova konstrukce), mimo dlažbu:

- asfaltový beton střednězrnný ACO11+
- postřik spojovací emulzí
- asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+
- štěrkodrť
  (využití stávajícího podkladu) *

ACO 11+
PSE
ACL 16+
ŠD

50/70
C 50 B 5
50/70

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN 73 6121
ČSN EN 13 285

50mm
0.20kg/m2
50mm
200mm

Konstrukce v místě provedení vegetační dlažby:

- výplň směsí písku (1/3) a humusu (2/3) s travním osetím
- tvárnice - ECO raster (33.3 x 33.3 cm) s provázáním, 
prom. šířka
- ložná vrstva ze štěrkopísku  
- podklad ze štěrkodrti  

 
ŠP
ŠD

 
 
ČSN  EN  13  285
ČSN EN 13 285

 
 
20mm
250mm

* při neúnosnosti pláně / podkladu bude proveden nad rámec těchto prací návrh řešení dle
skutečných  potřeb  zjištěných  na  stavbě  (není  na  základě  dostupných  podkladů
předpokládáno)

Na nižší straně – krajnici komunikace bude zlepšen původní systém vsaku provedením
podélného  vsakovacího  žebra.  Rozsah  bude  upřesněn  na  stavbě  (lokální  nemožnost
provedení s ohledem na šířkové uspořádání). Vsak s krajnicí bude proveden s krajnicí z
propustné  hutněné  vrstvy  štěrkodrti  frakce  0-32  na  krajnici  pod  kterou  bude  však  v
separační  geotextilii  s  výplní  ze  štěrkodrti  32-63.  Opačná krajnice  (horní  strana mimo
však) bude provedena ze štěrkodrti nebo aodfrézovaného AB recyklátu.

3.7. VYTYČENÍ

S ohledem na opravu stávajícího stavu je vytyčení bezpředmětné a stavba bude provedena v
rozsahu původního stavu.

3.8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Samotná komunikace je  navržena v parametrech pro minimální  průjezd motorových vozidel,  v
rámci prací bude osazeno / doplněno dopravní značení:
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2 x B 12 – zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 12 „MIMO REZIDENTŮ A
ZÁSOBOVÁNÍ“ vždy na vjezdu na dotčený úsek komunikace

na křižovatce na konci úseku bude na dotčeném úseku před napojením osazena dopravní značka
P 4 – dej přednost v jízdě s dodatkovou tabulkou E 2b – tvar křižovatky. Na stávající hlavní místní
komunikaci,  po  levé  straně  z  pohledu  napojení  dotčené  komunikace,  bude  osazeno  dopravní
značení P 2 – hlavní pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E 2b – tvar křižovatky.

Vodorovné dopravní značení není s ohledem na šířkové parametry komunikace navrženo.

3.9. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY

Výstavba  bude  provedena  ve  dvou  hlavních  dílčích  etapách  –  provedení  výměny  části
konstrukčních vrstev s pokládkou ložné živičné vrstvy (úsek km 0.052 – KU) vč. provedení uložení
vegetačních tvárnic před koncem úseku a následně celoplošná pokládka obrusné asfaltobetonové
vrstvy.

Návrh postupu výstavby:

– příprava území, odstranění nánosů z krajnic
– výměna ložních vrstev konstrukce komunikace v úseku km 0.052 – KU
– pokládka štěrkových vrstev a ložné živičné vrstvy ve výše uvedeném úseku
– reprofilace s výspravou výtluků v km ZU – km 0.52
– celoplošná pokládka obrusné AB vrstvy
– obnova nezpevněných krajnic, okolní úpravy terénu
– osazení dopravního značení, zprovoznění komunikace

Termíny budou určeny investorem a následně v podrobném harmonogramu prací dodavatelem
stavby. Předpokládaná doba výstavby je 4-6 týdnů dle období provádění stavby.

V Liberci, říjen 2015                                                                                 Jaroslav Pivrnec
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